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第一部分 公 告
浙江省医疗器械检验研究院渗漏维修工程，根据我国《政府采购法》、《招标投标法》等有关法律法规的规定，以及《浙江省医疗器械检验研究院采购管理制度》《浙江省医疗器械检验研究院自行采购项目的采购规定》的相关规定，现公开进行采购，邀请符合资质要求的单位参加此次投标。
1、 项目编号：MDST-2024-06
[bookmark: B09_招标内容]二、项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求）
浙江省医疗器械检验研究院下沙院区A楼、A-B中间平台、D楼局部的室内外渗漏区域、渗漏点等渗漏工程项目维修施工。
（一）采购要求：
具体施工内容见附件六工程量清单，工程质量符合最新国家规定的验收合格及行业新规标准；
（二）资格要求
1.供应商须有独立法人资格，具有有效的企业法人营业执照；
2.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
（三）项目情况
1.服务内容
（1）主要工程项目内容如下：
	浙江省医疗器械检验研究院渗漏维修工程量清单

	工程名称：浙江省医疗器械检验研究院渗漏维修工程             

	序号
	房号
	项目
	项目特征描述
	单位
	工程量

	1
	A楼515对面仓库屋面排水沟及女儿墙
	屋面渗漏及墙面修复包干（北面西段排水沟、女儿墙上翻防水施工及女儿墙墙面维修16㎡）
	1.屋面排水沟及女儿墙拆除原防护、清理；2.凿除女儿墙空鼓至砌砖层； 3.女儿墙滚涂丙烯酸界面剂两道； 4.女儿墙抗裂砂浆挂网粉墙；5.女儿墙外墙防水腻子； 6.女儿墙涂刷弹性耐候外墙防水漆两道； 7.屋面排水沟及女儿墙基层处理、填缝修复； 8.滚涂东方雨虹聚氨酯防水涂料； 9.热铺3mm厚东方雨虹改性沥青防水卷材;   10.室内石膏板拆除、更换、安装、涂料（包干计8㎡）  11.清理现场，垃圾清运; 
	㎡
	16

	2
	A楼515屋面排水沟及女儿墙
	屋面渗漏及墙面修复包干（北面西段排水沟、女儿墙上翻防水施工及女儿墙墙面维修20㎡）
	1.屋面排水沟及女儿墙拆除原防护、清理；2.凿除女儿墙空鼓至砌砖层； 3.女儿墙滚涂丙烯酸界面剂两道； 4.女儿墙抗裂砂浆挂网粉墙；5.女儿墙外墙防水腻子； 6.女儿墙涂刷弹性耐候外墙防水漆两道； 7.屋面排水沟及女儿墙基层处理、填缝修复； 8.滚涂东方雨虹聚氨酯防水涂料； 9.热铺3mm厚东方雨虹改性沥青防水卷材;   10.室内石膏板拆除、更换、安装、涂料（包干计5㎡）  11.清理现场，垃圾清运; 
	㎡
	20

	3
	A楼屋面女儿墙墙面修复
	屋面女儿墙墙面修复包干（西面22㎡+东面14㎡=36㎡）
	1.凿除女儿墙空鼓至砌砖层； 2.女儿墙滚涂丙烯酸界面剂两道； 3.女儿墙抗裂砂浆挂网粉墙；4.女儿墙外墙防水腻子； 5.女儿墙涂刷弹性耐候外墙防水漆两道；6. 清理现场，垃圾清运; 
	㎡
	36

	4
	A楼5层玻璃幕墙及屋顶女儿墙铝板（整圈）
	5层玻璃幕墙及屋顶女儿墙铝板（整圈）渗漏修复包干（按500㎡计量）
	1.勘察地形，登高车或者脚手架进场；     2.老化旧玻璃胶铲除，清理；     3.外墙污物清洁，增加结构胶粘合力；     4.玻璃和铝板的对接缝两侧粘贴美缝纸；     5.注道康宁中性硅酮耐候结构胶；     6.刮胶，美缝纸清理；
	㎡
	500 

	5
	A楼411
	玻璃及外墙铝板渗漏修复
	1.勘察地形，登高车或者脚手架进场；     2.老化旧玻璃胶铲除，清理；     3.外墙污物清洁，增加结构胶粘合力；     4.玻璃和铝板的对接缝两侧粘贴美缝纸；     5.注道康宁中性硅酮耐候结构胶；     6.刮胶，美缝纸清理；7.室内石膏板拆除、更换、安装、涂料（包干计8㎡）
	㎡
	27 

	6
	A楼415
	玻璃及外墙干挂石材渗漏修复
	1.勘察地形，登高车或者脚手架进场；     2.老化旧玻璃胶铲除，清理；     3.外墙污物清洁，增加结构胶粘合力；     4.玻璃和石材的对接缝两侧粘贴美缝纸；     5.注道康宁中性硅酮耐候结构胶；     6.刮胶，美缝纸清理；7.室内石膏板拆除、更换、安装、涂料（包干计8㎡）
	㎡
	40

	7
	A楼305
	玻璃及外墙铝板渗漏修复
	1.勘察地形，登高车或者脚手架进场；     2.老化旧玻璃胶铲除，清理；     3.外墙污物清洁，增加结构胶粘合力；     4.玻璃和铝板的对接缝两侧粘贴美缝纸；     5.注道康宁中性硅酮耐候结构胶；     6.刮胶，美缝纸清理；7.室内石膏板拆除、更换、安装、涂料（包干计8㎡）
	㎡
	36

	8
	A楼307
	玻璃及外墙铝板渗漏修复
	1.勘察地形，登高车或者脚手架进场；     2.老化旧玻璃胶铲除，清理；     3.外墙污物清洁，增加结构胶粘合力；     4.玻璃和铝板的对接缝两侧粘贴美缝纸；     5.注道康宁中性硅酮耐候结构胶；     6.刮胶，美缝纸清理；7.室内石膏板拆除、更换、安装、涂料（包干计10㎡）
	㎡
	36

	9
	A楼309
	玻璃及外墙铝板渗漏修复
	1.勘察地形，登高车或者脚手架进场；     2.老化旧玻璃胶铲除，清理；     3.外墙污物清洁，增加结构胶粘合力；     4.玻璃和铝板的对接缝两侧粘贴美缝纸；     5.注道康宁中性硅酮耐候结构胶；     6.刮胶，美缝纸清理；7.室内石膏板拆除、更换、安装、涂料（包干计10㎡）
	㎡
	36

	10
	A楼303
	玻璃及外墙铝板渗漏修复
	1.勘察地形，登高车或者脚手架进场；     2.老化旧玻璃胶铲除，清理；     3.外墙污物清洁，增加结构胶粘合力；     4.玻璃和铝板的对接缝两侧粘贴美缝纸；     5.注道康宁中性硅酮耐候结构胶；     6.刮胶，美缝纸清理；7.室内石膏板拆除、更换、安装、涂料（包干计10㎡）
	㎡
	58

	11
	A楼南侧2层平台西段（213房西侧-217房室外）、D楼2层室外平台局部
	玻璃及外墙干挂石材渗漏零星修复包干（按130㎡计量）
	1.勘察地形，登高车或者脚手架进场；     2.老化旧玻璃胶铲除，清理；     3.外墙污物清洁，增加结构胶粘合力；     4.玻璃和石材的对接缝两侧粘贴美缝纸；     5.注道康宁中性硅酮耐候结构胶；     6.刮胶，美缝纸清理
	㎡
	130

	12
	A楼217
	内墙涂料修复
	1.墙壁旧涂料层铲除，清理；     2.墙壁基层清理，滚涂界面剂；     3.墙壁挂网批内墙腻子两遍；   4.打砂纸，刷立邦内墙乳胶漆；     5.垃圾清理清运，收拾现场；
	㎡
	4

	13
	A楼215
	墙壁木饰面维修
	1.原木饰面切割拆除；     2.墙壁空鼓铲除，基层处理，批腻子找平；     3.同材质/色系木饰面装钉；
	㎡
	10

	14
	A楼203-213室外排水沟及女儿墙
	室外排水沟渗漏修复包干（排水沟及女儿墙上翻防水施工18㎡）
	1.屋面排水沟及女儿墙拆除原防护、清理；2.凿除女儿墙空鼓至砌砖层； 3.女儿墙滚涂丙烯酸界面剂两道； 4.女儿墙抗裂砂浆挂网粉墙；5.女儿墙外墙防水腻子； 6.女儿墙涂刷弹性耐候外墙防水漆两道； 7.屋面排水沟及女儿墙基层处理、填缝修复； 8.滚涂东方雨虹聚氨酯防水涂料； 9.热铺3mm厚东方雨虹改性沥青防水卷材;   10.清理现场，垃圾清运; 
	㎡
	18

	15
	A楼203、205、207、209、211、213室外
	玻璃、外墙铝板及地面瓷砖勾缝渗漏修复包干（按90㎡计量）
	1.勘察地形，登高车或者脚手架进场；     2.老化旧玻璃胶铲除，清理；     3.外墙污物清洁，增加结构胶粘合力；     4.玻璃和铝板的对接缝两侧粘贴美缝纸；     5.注道康宁中性硅酮耐候结构胶；     6.刮胶，美缝纸清理；7.地面平台外墙铝板1.5米范围内瓷砖清洗、砖缝勾缝处理（包干计35㎡）
	㎡
	90

	16
	A楼203、205、207、209、211、213室内
	室内背水面渗漏修复
	1.内墙铲除霉变至砖层、清理； 2.滚涂防水乳胶； 3.抗裂砂浆+挂网粉墙； 4.滚涂界面乳胶； 5.防水腻子+挂网两道； 6.墙体打磨； 7.结构胶胶贴白色铝塑板至窗台下板齐、铝塑板边条安装； 8.面板、踢脚线复原 。
	㎡
	22

	17
	A楼1楼大厅休息区顶部
	平台渗漏修复
	1.瓷砖及混凝土层敲开、保温层挖出；     2.现浇底板基层清理处理；     3.东方雨虹防水砂浆基层找平；     4.混凝土浇筑隔断墙；     5.刷力顿堵漏王防水层；     6.做东方雨虹高分子丙纶防水层；     7.刷东方雨虹防水砂浆保护层；     8.保温层回填；     9.混凝土浇筑复原、磨光找平；     10.粘贴瓷砖；11.新帖瓷砖及旧瓷砖清理勾缝     12.余方弃置；13.大厅窗帘支架、石膏板拆换装、涂料（包干计10㎡）
	㎡
	10

	18
	A-B楼中间二层上人屋面北面排水沟
	上人屋面排水沟及墙面修复包干（排水沟、女儿墙上翻防水施工及女儿墙墙面维修6㎡）
	1.屋面排水沟及女儿墙拆除原防护、清理；2.凿除女儿墙空鼓至砌砖层； 3.女儿墙滚涂丙烯酸界面剂两道； 4.女儿墙抗裂砂浆挂网粉墙；5.女儿墙外墙防水腻子； 6.女儿墙涂刷弹性耐候外墙防水漆两道； 7.屋面排水沟及女儿墙基层处理、填缝修复； 8.滚涂东方雨虹聚氨酯防水涂料； 9.热铺3mm厚东方雨虹改性沥青防水卷材;   10.清理现场，垃圾清运; 
	㎡
	6

	19
	A-B楼中间二层上人屋面南面排水沟
	上人屋面排水沟修复包干（12㎡）
	1.屋面排水沟及女儿墙拆除原防护、清理； 2.屋面排水沟基层处理、填缝修复； 3.滚涂东方雨虹聚氨酯防水涂料； 4.热铺3mm厚东方雨虹改性沥青防水卷材;   6.清理现场，垃圾清运;
	㎡
	12

	20
	D楼1楼大厅飘窗位
	玻璃及外墙铝板渗漏修复（含竖向及水平）
	1.勘察地形，登高车或者脚手架进场；     2.老化旧玻璃胶铲除，清理；     3.外墙污物清洁，增加结构胶粘合力；     4.玻璃和铝板的对接缝两侧粘贴美缝纸；     5.注道康宁中性硅酮耐候结构胶；     6.刮胶，美缝纸清理
	㎡
	180

	21
	D楼1楼大厅
	屋面渗漏修复
	1.屋面防腐木地板及地龙骨拆除（计90㎡）；   2.屋面垃圾清理；                               3.基层处理；                                  4.瓷砖缝使用抗裂砂浆修补找平                5.批刮东方雨虹非固化橡胶沥青防水涂料；                           6.热铺4mm东方雨虹聚合物改性沥青耐根穿刺卷材;         7.清理现场，垃圾清运;       8.打地龙骨，防腐木地板拆换与铺设（计90㎡）；9.室内顶墙石膏板拆除、更换、涂料（计15㎡）
	㎡
	140

	22
	D楼1楼包厢及包厢外过道顶部
	内墙及顶部涂料修复包干（按70㎡计量）
	1.墙壁旧涂料层铲除，清理；     2.墙壁基层清理，滚涂界面剂；     3.墙壁挂网批内墙腻子两遍；   4.打砂纸，刷立邦内墙乳胶漆；     5.包厢室内吊顶破损反碱石膏板拆除、更换、涂料（计6㎡）； 6.垃圾清理清运，收拾现场；
	㎡
	70

	23
	D楼一至二楼楼梯间
	内墙及顶部涂料修复包干（按20㎡计量）
	1.墙壁旧涂料层铲除，清理；     2.墙壁基层清理，滚涂界面剂；     3.墙壁挂网批内墙腻子两遍；   4.打砂纸，刷立邦内墙乳胶漆；     5.垃圾清理清运，收拾现场；
	㎡
	20

	24
	D楼1楼小吃区顶及A楼大厅休息区旁顶部局部
	内墙及顶部涂料修复包干（按20㎡计量）
	1.墙壁旧涂料层铲除，清理；     2.墙壁基层清理，滚涂界面剂；     3.墙壁挂网批内墙腻子两遍；   4.打砂纸，刷立邦内墙乳胶漆；     5.垃圾清理清运，收拾现场；
	㎡
	20

	25
	D楼二楼大会议室
	屋面渗漏修复
	1.测量确定漏点；2.屋面打孔至现浇顶板、下管；3.高压灌浆；4.钉子拔出、堵漏王封堵洞眼  5.屋面及室内吊顶石膏板拆除、更换、涂料维修复原
	点
	4

	26
	D楼二楼贵宾室旁过道
	屋面渗漏修复
	1.测量确定漏点；2.屋面打孔至现浇顶板、下管；3.高压灌浆；4.钉子拔出、堵漏王封堵洞眼；5.屋面及室内吊顶石膏板拆除、更换、涂料维修复原
	点
	1

	27
	A楼515走廊
	屋面渗漏修复
	1.测量确定漏点；2.屋面打孔至现浇顶板、下管；3.高压灌浆；4.钉子拔出、堵漏王封堵洞眼；5.屋面及室内吊顶石膏板拆除、更换、涂料维修复原
	点
	1

	28
	A楼515对面仓库
	屋面渗漏修复
	1.测量确定漏点；2.屋面打孔至现浇顶板、下管；3.高压灌浆；4.钉子拔出、堵漏王封堵洞眼；5.屋面及室内吊顶石膏板拆除、更换、涂料维修复原
	点
	2

	29
	A楼502实验室顶
	屋面渗漏修复
	1.测量确定漏点；2.维修堵漏；3.室内吊顶维修复原
	点
	1

	30
	A楼409
	室内吊顶渗漏修复
	1.测量确定漏点；2.维修堵漏；3.室内吊顶石膏板拆除、更换、涂料维修复原
	点
	1

	31
	A楼101库房
	室内吊顶渗漏修复
	1.测量确定漏点；2.维修堵漏；3.室内吊顶维修复原
	点
	1

	32
	A楼1楼大厅休息区东区顶部
	平台渗漏修复
	1.测量确定漏点；2.屋面打孔至现浇顶板、下管；3.高压灌浆；4.钉子拔出、堵漏王封堵洞眼；5.屋面及室内吊顶石膏板拆除、更换、涂料维修复原
	点
	1

	33
	A楼1楼大厅休息区西区顶部
	平台渗漏修复
	1.测量确定漏点；2.屋面打孔至现浇顶板、下管；3.高压灌浆；4.钉子拔出、堵漏王封堵洞眼；5.屋面及室内吊顶石膏板拆除、更换、涂料维修复原
	点
	1



（2）施工工艺要求按工程量清单中（附件六）要求施工，未做说明的按行业规范执行；
2.服务标准
施工项目作业规范按附件六工程量清单要求执行，材料规格及数量按附件六工程量清单内容实施。
（1）服务方式：供应商安排相关专业班组对工程范围内各项目现场施工；
（2）服务地点：杭州；
（3）工期要求：自合同签订之日起35个自然日；
（4）服务进度：根据工程量清单、采购人要求及工期要求，确定工作计划表和各班组作职责，并根据表内时间完成相关的工作事项，确保项目顺利完成；
（5）服务质量要求：满足工程量清单内容及行业规范要求；
（6）服务质量质保要求：自项目完成竣工验收之日起5年；
（7）保密要求：属于采购方的各种统计资料、影像资料、光盘资料、纸质资料及各种清单等项目信息资料在项目结束时都必须完整完全移交，不得下载、留存、持有和使用采购方的任何信息，违者将承担法律责任。
（四）收费标准及付款方式
1.报价要求：
	序号
	服务
项目
	服务
内容
	单位
	预算单价（元）
	预估
数量
	预算金额（元）
	备注

	1
	浙江省医疗器械检验研究院渗漏维修工程项目
	按要求完成工程量清单内相关工程维修施工
	项
	186740.00
	1
	186740.00
	

	费用预计
	¥ 186740.00元（壹拾捌万陆仟柒佰肆拾元整）   


2.投标人提交响应文件前必须安排专人（全权代表）到现场踏勘和招标方项目联系人对接，了解实际施工环境、对本工程项目所有内容进行知悉确认并签署《现场勘探确认书》（附件五）。响应文件中体现针对本工程施工的前期进场计划、施工组织措施、进度计划等相关书面文件。
3.根据工程施工特点和相关技术要求需按规定提交施工人员相关资质证书，如电工上岗证、吊车操作证、高处作业操作证等，未提供相关资质证书的，不得进场施工。
4.投标人应安排具备履职能力专人作为现场施工负责人，施工期间现场负责人按要求组织、协调、管理施工过程中的质量、进度、安全文明等具体事务，中标方在工程施工期间未经采购人同意不得随意对现场施工负责人作调整和更换。
5.中标方必须现场了解或熟悉施工现场的给排水、建筑结构、电力系统等工程相关的大体概况。
6.工程施工中涉及隐蔽工程的中标方必须给招标方提交电子版和纸质版两种形式的说明文件或图纸材料。
7.付款方式：合同签订，项目进场后一周内支付合同价款的50%费用，剩余款项待所有施工事项全部完成并验收合格后，供方提交符合我方要求的相应竣工结算资料至本中心，由本中心提交至经我方认可的第三方机构做专业结算审核。甲方依据审核报告中的最终费用支付乙方，结算审核的基本费用及追加费用由乙方与结算审核机构自行结算支付（浙江华夏工程管理有限公司萧山分公司），尾款于甲方收到书面结算审核报告10个工作日内向乙方支付剩余的合同价款。乙方应当开具符合甲方要求的税务发票。
三、采购公告的获取时间及地点等
1．采购公告获取时间：2024年11月14日至2024年11月 26日
2．获取采购公告方式：浙江省医疗器械检验研究院官网主页通知公告栏下载；浙江省政府采购网官网主页公告栏下载。
四、响应截止时间：2024年 11月26日　14:00 
五、响应文件提交地点：杭州市下沙开发区25号大街379号浙江省医疗器械检验研究院210房间招标采购小组
六、开标地点：杭州市下沙开发区25号大街浙江省医疗器械检验研究院会议室
七、联系方式
采购人：浙江省医疗器械检验研究院  地点：杭州市下沙开发区25号大街
采购联系人：胡燕燕  联系电话：0571-86002817  传真：86002814
项目联系人：易  阳  联系电话：0571-87896521
监督电话：0571-86002850


第二部分 须知

一、适用范围：仅适用于本次采购所叙述的项目。
二、定义
（一）“采购人”系指浙江省医疗器械检验研究院；
（二）“响应方”系指向采购人提交响应文件的供应商。
三、响应文件的组成
（一）采购公告响应书（附件一）；
（二）报价表（须提供报价明细清单）（附件二）；
（三）服务承诺表（附件四）；
（四）服务类似的相关业绩证明（以合同为准）；
（五）法定代表人授权书（附件三）和全权代表身份证复印件； 
（六）现场勘探确认书（附件五）和全权代表身份证复印件；
（七）响应方认为需要的其他文件资料；
（八）符合年检的营业执照副本复印件、符合年检的税务登记证书复印件、组织机构代码证副本复印件（加盖公章）。
以上文件密封装订，并在封皮上注明：采购响应方单位名称、项目名称、项目编号、参加的标项、响应方名称、详细地址、全权代表姓名。
响应文件正、副本中必须提供《报价表》及相关的报价明细清单。
四、响应文件的签署和份数
（一）响应文件需打印或用不褪色的墨水填写。响应文件的装订顺序应按第三条所叙顺序装订，必须采用胶装，不得活页装订。
（二）响应文件凡需要盖章处均须由响应方盖公章，并由法定代表人或全权代表签署，响应方应写全称。
（三）采购预算金额不到五万的采购项目，响应方应打印标书正本一份，副本两份；采购预算金额大于五万的采购项目，响应方应打印标书正本一份，副本四份；
（四）每个标项单独制作标书进行报价。
五、响应文件的递交
（一）如果响应方未加写标记，采购人对响应文件的误投和提前启封不负责任。
（二）采购人接受响应文件时间
采购人于采购公告发放之日起至采购公告响应截止时间前接受采购响应标书。
（三）采购响应文件的补充和修改
采购响应截止时间前，采购响应方可以书面形式补充和修改，已向采购人递交的采购响应文件，相应部分以最后的补充和修改为准。该书面材料应密封，由响应方代表签字并加盖公章。
（四）采购响应文件填写字迹必须清楚、工整，对在采购响应文件中的不同文字文本的解释发生异议的，以中文文本为准。
六、无效响应文件
发生下列情况之一的响应文件被视为无效：
（一）在响应文件递交截止时间以后送达的响应文件；
（二）由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的响应文件；
（三）仅以非纸质文件形式的响应文件；
（四）响应方未能提供合格的资格文件；
（五）与采购公告有重大偏离的响应文件；
（六）响应文件应盖公章而未盖公章或盖非公司公章、未装订、未密封、未有效授权、注册资金不符、响应书、法定代表人授权书等填写不完整或有涂改的；
（七）不符合法律、法规和本采购公告规定的其他实质性要求的。
七、采购公告答疑
[bookmark: _GoBack]如对本次采购公告存在疑问，请将书面文件在2024年11月26日下午14时之前，送至浙江省医疗器械检验研究院招标采购小组（下沙25号大街379号208室），采购人将做统一答复，如规定时间内未收到任何质疑，则视为各响应方均对此无异议。
八、评审办法
招标采购小组将遵循公开、公平、公正的原则，对响应方提供服务、价格、实施方案、售后服务、公司基本情况、履约能力等进行综合分析评分，综合得分最高的推荐为第一中标候选人。
九、程序
（一）招标采购小组审核响应文件
依据采购公告的规定，从响应文件的有效性、完整性和对采购公告的响应程度进行审查，以确定是否对采购公告的实质性要求作出响应。
（二）招标采购小组综合审议的基础上，推荐综合评分排名第一的单位为中标供应商。
十、中标通知
（一）采购结束后，采购人将于七个工作日内在浙江省医疗器械检验研究研究院网站和浙江省政府采购网上发布中标公告，公告期满，如无响应方质疑，由浙江省医疗器械检验研究院与中标单位签订购销合同。
（二）中标通知书发出后，若中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任，中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。
十一、其他
（一）如果有确凿证据证明各响应方之间存在串标等舞弊、违法行为，采购人有权拒绝存在此行为的响应方投标或将投标作废。
（二）中标后不能按要求履行服务保证的供应商将按《中华人民共和国政府采购法》和其它法规进行相应的处罚。
（三）本次采购项目不允许两个或两个以上的供应商组成联合体参加投标，不允许入围的中标单位将项目转包或分包。
（四）本文件未及事项，在签订合同时各方友好商定。





第三部分 响应文件（格式）附表



附件一
响应书
	
浙江省医疗器械检验研究院：
 (响应方单位全称)授权（全名、职务）为全权代表，参加贵方组织的（项目名称）采购招标活动并投标。为此：
1、我方已详细阅读了全部采购公告，愿意接受采购公告的各项要求。
2、我方提供采购公告要求的全部资料，并保证其真实性、合法性。
3、若中标，我方将按采购公告规定履行合同责任和义务。
4、响应书自开标日起有效期为60个工作日。
5、我方与本次采购有关的一切正式来往通讯请寄：
       地址：                  邮编：
       电话：                  传真：

       响应方名称：（公章）
全权代表签字：
       响应日期：    年  月  日


附件二  

报 价 表

响应方名称：（公章）           
	项目
	数量
	报价

	
	
	


	
	
	


请分项目报价
全权代表签字：       日期：

附件三
法定代表人授权书

致浙江省医疗器械检验研究院：
    （响应单位全称）    法定代表人授权     （全权代表姓名）为全权代表，参加贵中心组织的 浙江省医疗器械检验研究院渗漏维修工程项目 活动，其在本次投标过程中的一切活动本公司均予承认。


				
法定代表人签字（公章）：

                                     二〇二四年  月  日
附：
    全权代表姓名：           身份证号：   　　　　　　　　　
    职务：
    详细通讯地址：
传真： 电话： 邮编：
 (
此处粘贴身份证复印件
)











附件四
服务承诺表

	序号
	内 容
	
	服务价格

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


响应方名称（公章）：
注：对照本采购公告第一部分服务内容、服务标准与要求



   全权代表签字

         日 期



附件五
现场勘探确认书

致浙江省医疗器械检验研究院：
    （响应单位全称）          法定代表人授权 （全权代表姓名）为全权代表，参加贵中心组织的 浙江省医疗器械检验研究院渗漏维修工程项目 活动，我司已授权全权代表 （全权代表姓名）于二〇二四年   月   日至贵中心，对贵中心组织的  浙江省医疗器械检验研究院渗漏维修工程项目  活动所有工程项目内容进行现场勘探确认，我方对上述活动所有工程项目内容均已知悉且无异议，全权代表在本次投标过程中的一切活动本公司均予承认。


				
全权代表现场勘探确认签字：           法定代表人签字（公章）：

二〇二四年  月  日                   二〇二四年  月  日

附： 全权代表姓名：          身份证号：   　　　　　　　　　
     职务：
     详细通讯地址：
 (
此处粘贴身份证复印件
)


附件六：
	表1-2 分部分项工程量清单及计价表(  号清单)

	单位工程及专业工程名称：浙江省医疗器械检验研究院渗漏维修工程-渗漏维修工程
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	序号
	项目
编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价(元)
	合价(元)
	其中(元)
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工费
	机械费
	管理费
	

	
	
	A楼515对面仓库屋面排水沟及女儿墙
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	01B031
	屋面渗漏及墙面修复包干（北面西段排水沟、女儿墙上翻防水施工及女儿墙墙面维修16㎡）
	1.屋面排水沟及女儿墙拆除原防护、清理；2.凿除女儿墙空鼓至砌砖层； 3.女儿墙滚涂丙烯酸界面剂两道； 4.女儿墙抗裂砂浆挂网粉墙；5.女儿墙外墙防水腻子； 6.女儿墙涂刷弹性耐候外墙防水漆两道； 7.屋面排水沟及女儿墙基层处理、填缝修复； 8.滚涂东方雨虹聚氨酯防水涂料； 9.热铺3mm厚东方雨虹改性沥青防水卷材;   10.室内石膏板拆除、更换、安装、涂料（包干计8㎡）  11.清理现场，垃圾清运;
	m2
	16
	
	
	
	
	
	

	
	
	A楼515屋面排水沟及女儿墙
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	01B030
	屋面渗漏修复包干（南面西段排水沟及女儿墙上翻防水施工20㎡）
	1.屋面排水沟及女儿墙拆除原防护、清理； 2.屋面排水沟及女儿墙基层处理、填缝修复； 3.滚涂东方雨虹聚氨酯防水涂料； 4.热铺3mm厚东方雨虹改性沥青防水卷材;   6.室内石膏板拆除、更换、安装、涂料（包干计5㎡）  7.清理现场，垃圾清运;
	m2
	20
	
	
	
	
	
	

	
	
	A楼屋面女儿墙墙面修复
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	01B043
	屋面女儿墙墙面修复包干（西面22㎡+东面14㎡=36㎡）
	1.凿除女儿墙空鼓至砌砖层； 2.女儿墙滚涂丙烯酸界面剂两道； 3.女儿墙抗裂砂浆挂网粉墙；4.女儿墙外墙防水腻子； 5.女儿墙涂刷弹性耐候外墙防水漆两道；6. 清理现场，垃圾清运;
	m2
	36
	
	
	
	
	
	

	
	
	A楼5层玻璃幕墙及屋顶女儿墙铝板（整圈）
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	01B004
	5层玻璃幕墙及屋顶女儿墙铝板（整圈）渗漏修复包干（按500㎡计量）
	1.勘察地形，登高车或者脚手架进场；     2.老化旧玻璃胶铲除，清理；     3.外墙污物清洁，增加结构胶粘合力；     4.玻璃和铝板的对接缝两侧粘贴美缝纸；     5.注道康宁中性硅酮耐候结构胶；     6.刮胶，美缝纸清理；
	㎡
	500
	
	
	
	
	
	

	
	
	A楼411
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	01B005
	玻璃及外墙铝板渗漏修复
	1.勘察地形，登高车或者脚手架进场；     2.老化旧玻璃胶铲除，清理；     3.外墙污物清洁，增加结构胶粘合力；     4.玻璃和铝板的对接缝两侧粘贴美缝纸；     5.注道康宁中性硅酮耐候结构胶；     6.刮胶，美缝纸清理；7.室内石膏板拆除、更换、安装、涂料（包干计8㎡）
	㎡
	27
	
	
	
	
	
	

	
	
	A楼415
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	01B007
	玻璃及外墙干挂石材渗漏修复
	1.勘察地形，登高车或者脚手架进场；     2.老化旧玻璃胶铲除，清理；     3.外墙污物清洁，增加结构胶粘合力；     4.玻璃和石材的对接缝两侧粘贴美缝纸；     5.注道康宁中性硅酮耐候结构胶；     6.刮胶，美缝纸清理；7.室内石膏板拆除、更换、安装、涂料（包干计8㎡）
	㎡
	40
	
	
	
	
	
	

	
	
	A楼305
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	01B009
	玻璃及外墙铝板渗漏修复
	1.勘察地形，登高车或者脚手架进场；     2.老化旧玻璃胶铲除，清理；     3.外墙污物清洁，增加结构胶粘合力；     4.玻璃和铝板的对接缝两侧粘贴美缝纸；     5.注道康宁中性硅酮耐候结构胶；     6.刮胶，美缝纸清理；7.室内石膏板拆除、更换、安装、涂料（包干计8㎡）
	m2
	36
	
	
	
	
	
	

	
	
	A楼307
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	01B011
	玻璃及外墙铝板渗漏修复
	1.勘察地形，登高车或者脚手架进场；     2.老化旧玻璃胶铲除，清理；     3.外墙污物清洁，增加结构胶粘合力；     4.玻璃和铝板的对接缝两侧粘贴美缝纸；     5.注道康宁中性硅酮耐候结构胶；     6.刮胶，美缝纸清理；7.室内石膏板拆除、更换、安装、涂料（包干计10㎡）
	m2
	36
	
	
	
	
	
	

	
	
	A楼309
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	01B013
	玻璃及外墙铝板渗漏修复
	1.勘察地形，登高车或者脚手架进场；     2.老化旧玻璃胶铲除，清理；     3.外墙污物清洁，增加结构胶粘合力；     4.玻璃和铝板的对接缝两侧粘贴美缝纸；     5.注道康宁中性硅酮耐候结构胶；     6.刮胶，美缝纸清理；7.室内石膏板拆除、更换、安装、涂料（包干计10㎡）
	m2
	36
	
	
	
	
	
	

	
	
	A楼303
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	01B015
	玻璃及外墙铝板渗漏修复
	1.勘察地形，登高车或者脚手架进场；     2.老化旧玻璃胶铲除，清理；     3.外墙污物清洁，增加结构胶粘合力；     4.玻璃和铝板的对接缝两侧粘贴美缝纸；     5.注道康宁中性硅酮耐候结构胶；     6.刮胶，美缝纸清理；7.室内石膏板拆除、更换、安装、涂料（包干计10㎡）
	m2
	58
	
	
	
	
	
	

	
	
	A楼南侧2层平台西段（213房西侧-217房室外）、D楼2层室外平台局部
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	01B016
	玻璃及外墙干挂石材渗漏零星修复包干（按130㎡计量）
	1.勘察地形，登高车或者脚手架进场；     2.老化旧玻璃胶铲除，清理；     3.外墙污物清洁，增加结构胶粘合力；     4.玻璃和石材的对接缝两侧粘贴美缝纸；     5.注道康宁中性硅酮耐候结构胶；     6.刮胶，美缝纸清理
	m2
	130
	
	
	
	
	
	

	
	
	A楼217
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	01B018
	内墙涂料修复
	1.墙壁旧涂料层铲除，清理；     2.墙壁基层清理，滚涂界面剂；     3.墙壁挂网批内墙腻子两遍；   4.打砂纸，刷立邦内墙乳胶漆；     5.垃圾清理清运，收拾现场；
	m2
	4
	
	
	
	
	
	

	
	
	A楼215
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	01B020
	墙壁木饰面维修
	1.原木饰面切割拆除；     2.墙壁空鼓铲除，基层处理，批腻子找平；     3.同材质/色系木饰面装钉；
	m2
	10
	
	
	
	
	
	

	
	
	A楼203-213室外排水沟及女儿墙
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	01B030
	室外排水沟渗漏修复包干（排水沟及女儿墙上翻防水施工18㎡）
	1.屋面排水沟及女儿墙拆除原防护、清理；2.凿除女儿墙空鼓至砌砖层； 3.女儿墙滚涂丙烯酸界面剂两道； 4.女儿墙抗裂砂浆挂网粉墙；5.女儿墙外墙防水腻子； 6.女儿墙涂刷弹性耐候外墙防水漆两道； 7.屋面排水沟及女儿墙基层处理、填缝修复； 8.滚涂东方雨虹聚氨酯防水涂料； 9.热铺3mm厚东方雨虹改性沥青防水卷材;   10.清理现场，垃圾清运;
	㎡
	18
	
	
	
	
	
	

	
	
	A楼203、205、207、209、211、213室外
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	01B021
	玻璃、外墙铝板及地面瓷砖勾缝渗漏修复包干（按90㎡计量）
	1.勘察地形，登高车或者脚手架进场；     2.老化旧玻璃胶铲除，清理；     3.外墙污物清洁，增加结构胶粘合力；     4.玻璃和铝板的对接缝两侧粘贴美缝纸；     5.注道康宁中性硅酮耐候结构胶；     6.刮胶，美缝纸清理；7.地面平台外墙铝板1.5米范围内瓷砖清洗、砖缝勾缝处理（包干计35㎡）
	㎡
	90
	
	
	
	
	
	

	
	
	A楼203、205、207、209、211、213室内
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	01B032
	室内背水面渗漏修复
	1.内墙铲除霉变至砖层、清理； 2.滚涂防水乳胶； 3.抗裂砂浆+挂网粉墙； 4.滚涂界面乳胶； 5.防水腻子+挂网两道； 6.墙体打磨； 7.结构胶胶贴白色铝塑板至窗台下板齐、铝塑板边条安装； 8.面板、踢脚线复原
	㎡
	22
	
	
	
	
	
	

	
	
	A楼1楼大厅休息区顶部
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	01B022
	平台渗漏修复
	1.瓷砖及混凝土层敲开、保温层挖出；     2.现浇底板基层清理处理；     3.东方雨虹防水砂浆基层找平；     4.混凝土浇筑隔断墙；     5.刷力顿堵漏王防水层；     6.做东方雨虹高分子丙纶防水层；     7.刷东方雨虹防水砂浆保护层；     8.保温层回填；     9.混凝土浇筑复原、磨光找平；     10.粘贴瓷砖；11.新帖瓷砖及旧瓷砖清理勾缝     12.余方弃置；13.大厅窗帘支架、石膏板拆换装、涂料（包干计10㎡）
	m2
	10
	
	
	
	
	
	

	
	
	A-B楼中间二层上人屋面北面排水沟
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	01B045
	上人屋面排水沟及墙面修复包干（排水沟、女儿墙上翻防水施工及女儿墙墙面维修6㎡）
	1.屋面排水沟及女儿墙拆除原防护、清理；2.凿除女儿墙空鼓至砌砖层； 3.女儿墙滚涂丙烯酸界面剂两道； 4.女儿墙抗裂砂浆挂网粉墙；5.女儿墙外墙防水腻子； 6.女儿墙涂刷弹性耐候外墙防水漆两道； 7.屋面排水沟及女儿墙基层处理、填缝修复； 8.滚涂东方雨虹聚氨酯防水涂料； 9.热铺3mm厚东方雨虹改性沥青防水卷材;   10.清理现场，垃圾清运;
	m2
	6
	
	
	
	
	
	

	
	
	A-B楼中间二层上人屋面南面排水沟
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	01B044
	上人屋面排水沟修复包干（12㎡）
	1.屋面排水沟及女儿墙拆除原防护、清理； 2.屋面排水沟基层处理、填缝修复； 3.滚涂东方雨虹聚氨酯防水涂料； 4.热铺3mm厚东方雨虹改性沥青防水卷材;   6.清理现场，垃圾清运;
	m2
	12
	
	
	
	
	
	

	
	
	D楼1楼大厅飘窗位
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	01B033
	玻璃及外墙铝板渗漏修复（含竖向及水平）
	1.勘察地形，登高车或者脚手架进场；     2.老化旧玻璃胶铲除，清理；     3.外墙污物清洁，增加结构胶粘合力；     4.玻璃和铝板的对接缝两侧粘贴美缝纸；     5.注道康宁中性硅酮耐候结构胶；     6.刮胶，美缝纸清理
	m2
	180
	
	
	
	
	
	

	
	
	D楼1楼大厅
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	01B025
	屋面渗漏修复
	1.屋面防腐木地板及地龙骨拆除（计90㎡）；   2.屋面垃圾清理；                               3.基层处理；                                  4.瓷砖缝使用抗裂砂浆修补找平                5.批刮东方雨虹非固化橡胶沥青防水涂料；                           6.热铺4mm东方雨虹聚合物改性沥青耐根穿刺卷材;         7.清理现场，垃圾清运;       8.打地龙骨，防腐木地板拆换与铺设（计90㎡）；9.室内顶墙石膏板拆除、更换、涂料（计15㎡）
	㎡
	140
	
	
	
	
	
	

	
	
	D楼1楼包厢及包厢外过道顶部
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	01B026
	内墙及顶部涂料修复包干（按70㎡计量）
	1.墙壁旧涂料层铲除，清理；     2.墙壁基层清理，滚涂界面剂；     3.墙壁挂网批内墙腻子两遍；   4.打砂纸，刷立邦内墙乳胶漆；     5.包厢室内吊顶破损反碱石膏板拆除、更换、涂料（计6㎡）； 6.垃圾清理清运，收拾现场；
	㎡
	70
	
	
	
	
	
	

	
	
	D楼一至二楼楼梯间
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	01B027
	内墙及顶部涂料修复包干（按20㎡计量）
	1.墙壁旧涂料层铲除，清理；     2.墙壁基层清理，滚涂界面剂；     3.墙壁挂网批内墙腻子两遍；   4.打砂纸，刷立邦内墙乳胶漆；     5.垃圾清理清运，收拾现场；
	㎡
	20
	
	
	
	
	
	

	
	
	D楼1楼小吃区顶及A楼大厅休息区旁顶部局部
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	01B042
	内墙及顶部涂料修复包干（按20㎡计量）
	1.墙壁旧涂料层铲除，清理；     2.墙壁基层清理，滚涂界面剂；     3.墙壁挂网批内墙腻子两遍；   4.打砂纸，刷立邦内墙乳胶漆；     5.垃圾清理清运，收拾现场；
	㎡
	20
	
	
	
	
	
	

	
	
	D楼二楼大会议室
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	01B028
	屋面渗漏修复
	1.测量确定漏点；2.屋面打孔至现浇顶板、下管；3.高压灌浆；4.钉子拔出、堵漏王封堵洞眼  5.屋面及室内吊顶石膏板拆除、更换、涂料维修复原
	点
	4
	
	
	
	
	
	

	
	
	D楼二楼贵宾室旁过道
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	01B034
	屋面渗漏修复
	1.测量确定漏点；2.屋面打孔至现浇顶板、下管；3.高压灌浆；4.钉子拔出、堵漏王封堵洞眼；5.屋面及室内吊顶石膏板拆除、更换、涂料维修复原
	点
	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	A楼515走廊
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	01B035
	屋面渗漏修复
	1.测量确定漏点；2.屋面打孔至现浇顶板、下管；3.高压灌浆；4.钉子拔出、堵漏王封堵洞眼；5.屋面及室内吊顶石膏板拆除、更换、涂料维修复原
	点
	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	A楼515对面仓库
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	01B036
	屋面渗漏修复
	1.测量确定漏点；2.屋面打孔至现浇顶板、下管；3.高压灌浆；4.钉子拔出、堵漏王封堵洞眼；5.屋面及室内吊顶石膏板拆除、更换、涂料维修复原
	点
	2
	
	
	
	
	
	

	
	
	A楼502实验室顶
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	01B037
	屋面渗漏修复
	1.测量确定漏点；2.维修堵漏；3.室内吊顶维修复原
	点
	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	A楼409
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	01B038
	室内吊顶渗漏修复
	1.测量确定漏点；2.维修堵漏；3.室内吊顶石膏板拆除、更换、涂料维修复原
	点
	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	A楼101库房
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	01B039
	室内吊顶渗漏修复
	1.测量确定漏点；2.维修堵漏；3.室内吊顶维修复原
	点
	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	A楼1楼大厅休息区东区顶部
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	01B040
	平台渗漏修复
	1.测量确定漏点；2.屋面打孔至现浇顶板、下管；3.高压灌浆；4.钉子拔出、堵漏王封堵洞眼；5.屋面及室内吊顶石膏板拆除、更换、涂料维修复原
	点
	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	A楼1楼大厅休息区西区顶部
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	01B041
	平台渗漏修复
	1.测量确定漏点；2.屋面打孔至现浇顶板、下管；3.高压灌浆；4.钉子拔出、堵漏王封堵洞眼；5.屋面及室内吊顶石膏板拆除、更换、涂料维修复原
	点
	1
	
	
	
	
	
	

	合   计
	
	
	
	
	



